
24032 Grundstrasse Datum: 19.09.2024

Kostenschätzung   Regenwasserleitung   (Genauigkeit +/- 20%)

NPK Kosten CHF

Tiefbauarbeiten

112 Prüfungen 5'000.00

113 Baustelleneinrichtung 20'000.00

116 Holzen und Roden 0.00

117 Abbrüche und Demontagen 15'000.00

161 Wasserhaltung 3'500.00

211 Erdarbeiten / Wasserbau 3'500.00

221 Fundationsschicht 9'500.00

222 Abschlüsse 0.00

223 Belagsarbeiten 16'500.00

237 Kanalisation und Entwässerung 150'000.00

241 Ortsbetonbau / Einlaufbauwerk 0.00

Total Tiefbauarbeiten 223'000.00

Total Bauarbeiten 223'000.00

UVG und Regie 10% 22'300.00

Total Bauarbeiten exkl. MwSt. 245'300.00

Nebenarbeiten

Gärtnerarbeiten 5'000.00

Zaunarbeiten 3'000.00

Total Nebenarbeiten exkl. MwSt. 8'000.00

Technische Arbeiten

Ing. Honorar Projektierung 18'500.00

Ing. Honorar Submission 5'500.00

Ing. Honorar Realisierung 28'000.00

Total Technische Arbeiten exkl. MwSt. 52'000.00

Total Baukosten exkl. MwSt. 305'300.00

MwSt. 8.1% 24'729.30                     

Total geschätzte Baukosten inkl. MwSt. 330'000.00                   

Arbeitsgattungen
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