
24032 Grundstrasse Datum: 19.09.2024

Kostenschätzung   Wasserleitung   (Genauigkeit +/- 20%)

NPK Kosten CHF

Tiefbauarbeiten

112 Prüfungen 2'600.00

113 Baustelleneinrichtung 22'000.00

116 Holzen und Roden 0.00

117 Abbrüche und Demontagen 20'000.00

151 Werkleitungen für Wasser und Gas 59'000.00

161 Wasserhaltung 2'500.00

221 Fundationsschicht 14'500.00

222 Abschlüsse 0.00

223 Belagsarbeiten 19'000.00

237 Kanalisation und Entwässerung 0.00

241 Ortsbetonbau 20'000.00

412 Werkleitungen für Wasser und Gas (Sanitär) 90'000.00

Total Tiefbauarbeiten 249'600.00

Total Bauarbeiten 249'600.00

UVG und Regie 10% 24'960.00

Total Bauarbeiten exkl. MwSt. 274'560.00

Nebenarbeiten

Gärtnerarbeiten 5'000.00

Zaunarbeiten 3'000.00

Total Nebenarbeiten exkl. MwSt. 8'000.00

Technische Arbeiten

Ing. Honorar Projektierung 15'900.00

Ing. Honorar Submission 5'000.00

Ing. Honorar Realisierung 30'100.00

Total Technische Arbeiten exkl. MwSt. 51'000.00

Total Baukosten exkl. MwSt. 333'560.00

MwSt. 8.1% 27'018.36                     

Total geschätzte Baukosten inkl. MwSt. 361'000.00                   

Arbeitsgattungen

Kostenschätzung Grundstrasse.xlsx Seite 1


